

**Decisione di contrarre n. 151 del 12/07/2024**

<b>OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE</b>	Fornitura e posa di tappeto erboso presso lo Stadio Olimpico di Roma.
<b>CODICE IDENTIFICATIVO - NUMERO RDA</b>	RA 197/24/AD - RDA 32467
<b>CIG</b>	B2101B5CDB
<b>BENEFICIARIO</b>	Sport e salute S.p.A.
<b>DIREZIONE RICHIEDENTE</b>	Sport Community
<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b>	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023
<b>IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO</b>	Euro 149.400,00 IVA esclusa di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ € 3.400,00 oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</li><li>▪ € 10.000,00 per costi della manodopera.</li></ul>
<b>DURATA</b>	4 (quattro) giorni naturali e continuativi decorrenti al verbale di avvio delle prestazioni.
<b>EVENTUALI OPZIONI</b>	Non presenti.
<b>NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>	Techno SOD S.S Di De Checchi Simone e Andrea P. IVA e C.F. 04190240236
<b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.</li><li>▪ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.</li></ul>
<b>MOTIVAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), si fa presente che l'affidatario, indicato direttamente dalla Direzione richiedente, è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.</li></ul>

<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b>	<p>Il Contratto sarà formalizzato mediante sottoscrizione per accettazione della lettera di affidamento e dell'Ordine di Acquisto SAP.</p> <p>Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, se nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione.</p> <p>Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT.</p> <p>La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.</p>
<b>ULTERIORI NOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'affidamento è da intendersi già efficace, a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.</li> <li>▪ È richiesta la Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.</li> <li>▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico affidatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8-9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023.</li> <li>▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA 32467).</li> </ul>
<b>RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</b>	<p>La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.</p> <p>Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement.</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Dott. Andrea Santini.</p> <p>Il Direttore dei lavori è il Dott. Agr. Valeriano Bernardini.</p>

L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
DIEGO NEPI MOLINERIS

