
# RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO Vai-I Vai-II Vai-III Media Vai WI
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

MOTIVAZIONI Vai-I MOTIVAZIONI Vai-II MOTIVAZIONI Vai-III

A-  Descrizione: L’O.E. dovrà comprovare l'esperienza acquisita in merito all’espletamento di un massimo di tre servizi di verifica 
progettuale affine a quello oggetto della gara, in materia ristrutturazione o costruzione di impianti sportivi. Dalla documentazione 
prodotta dovrà risultare:
- l’oggetto del servizio eseguito;
- l’effettiva attività svolta, oppure, quando l’intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, indicare la sola parte 
effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell’intervento, la categoria ID delle opere 
direttamente verificate, oltre che la quota economica di concorrenza;
- il livello di progettazione verificato;
- il nominativo del committente;
- il relativo periodo temporale di espletamento (dalla data del contratto alla data dell’ultimo atto di approvazione);
- l’indicazione delle classi e categorie dei lavori con la suddivisione dei relativi importi;
- l’avvenuta validazione del progetto da parte della committenza, oppure, se il committente è un soggetto privato, l’avvenuta 
realizzazione del progetto.

25,00

Asacert Assessment & Certification S.p.A. 0,3 0,4 0,5 0,400                       10,00 
- Impianto sportivo denominato Palanesima in Catania - 13 Mln€ PE - VOTO 0,4
- Nuova Scuola Primaria in Via Tasso a Bitritto – Bari, 8 Mln€  PE VOTO 0,3
- Edificio multifunzionale per lo sport presso l’impianto sportivo Pro-Patria a Milano 2,5 Mln€ PE VOTO 0,2

2 progetti di impianti sportivi 1 scuola con impianti sportivi, ma non viene messa in evidenza 
esperienza di verifica su coperture di impianti , rilevata come sola affinità la classe di destinazione 
d'uso ed il livello progettuale oggetto di verifica

Trattazione chiara e completa in tutti gli aspetti richiesti dal disciplinare. 
Esperienza analoga ben esplicitata e circostanziata. 2 su 3 sono progetti di 
impianti sportivi ma sono progetti piuttosto piccoli. Solo per un'esperienza 
esplicitano la validazione del progetto e mai la realizzazione dell'opera.

Bureau Veritas Italia S.p.A. 0,7 0,8 0,8 0,770                       19,25 

 - STADIO RENATO DALL’ARA DI BOLOGNA - PD 2022 - 95 Mln€ VOTO 0,8
- PALASPORT LE VELE DELLA CITTA’ DELLO SPORT A TOR VERGATA PE 2024 - 35 Mln€ - VOTO 0,5
- BOSCO DELLO SPORT - REALIZZAZIONE DEL NUOVO STADIO DI VENEZIA - PFTE 76 Mln€ Mandataria al 36% - Dice PFTE Aprile VOTO 0,7

i tre interventi presentati hanno un alto grado di affinità con il progetto a base di gara sia per 
quanto riguarda la destinazione d'uso che le opere da realizzare (copertura)

Trattazione chiara e completa in tutti gli aspetti richiesti dal disciplinare. 
Esperienza analoga ben esplicitata e circostanziata. Tutti e 3 sono progetti 
di impianti sportivi. Apprezzabile l'inserimento di 3 diversi gradi di 
progettazione per maggiore varietà dell'esperienza pregressa.

CONTECO Check 0,6 0,7 0,7 0,670                       16,75 

- Stadio Al Bayt Al Khor QATAR (WORLD CUP 2022). Verifica non condotta ai sensi del Codice dei Contratti. verificata la rispondenza del Progetto 
secondo uno dei Protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems). VOTO 0,3
- Realizzazione del nuovo Palasport di Terni 2020 - Verifica PE di 18 Mln€  VOTO 0,7
- Realizzazione Palazzetto dello Sport di Spresiano a Treviso 2018 - Verifica PE di 7 Mln€ VOTO 0,7

servizi di verifica svolti al 100% su progetti di impianti sportivi. Verificati sia i definitivi che gli 
esecutivi

Trattazione chiara e completa in tutti gli aspetti richiesti dal disciplinare. 
Esperienza analoga ben esplicitata e circostanziata. Tutti e 3 sono progetti 
di impianti sportivi e tutti e 3 presentano le categorie previste dal 
disciplinare nei requisiti di partecipazione ma quello principale (Qatar) non 
coerente con codice appalti. Apprezzabile l'inserimento di 2 diversi gradi di 
progettazione per maggiore varietà dell'esperienza pregressa nonché il 
fatto che tutti e 3 i progetti sono realizzati o in corso di realizzazione.

Inarcheck S.p.A. 0,8 0,9 0,8 0,830                       20,75 

- Realizzazione del cd “ARENA DEL Bosco dello sport” infrastruttura sportiva - Città di VENEZIA - 55% - Dice 94,6 Mln€ VOTO 0,8
- Gasometro Sport e Gasometro Innovation Hub presso Milano Bovisa 56 Mln PD  - VOTO 0,9
- Opere infrastrutturali per il programma International Flight Training School (IFTS) presso l'Aeroporto Militare di Decimomannu (CA) 73 Mln€ PE 
2020 VOTO 0,7

Alto grado di affinità dei primi due progetti , minore(mancanza di copertura analoga) sul terzo. Un 
plus sta nel fatto che la società sta eseguendo la verifica del progetto di ristrutturazione edilizia 
dello stesso stadio di cui dovrebbe fare la verifica della copertura

Trattazione chiara e completa in tutti gli aspetti richiesti dal disciplinare. 
Esperienza analoga ben esplicitata e circostanziata. Uno su 3 è un progetto 
di impianti sportivi. Apprezzabile l'inserimento di 3 diversi gradi di 
progettazione per maggiore varietà dell'esperienza pregressa nonché il 
fatto che tutti e 3 i progetti sono stati validati.

NO GAP Controls 0,6 0,6 0,6 0,600                       15,00 
- Realizzazione del cd “ARENA Bosco dello sport” infrastruttura sportiva - Città di VENEZIA - 45% - Dice 92,4 Mln€ VOTO 0,7
- PARCO DEL CAMPO A MATERA 13 Mln€ PFTE e PE Mln€, VOTO 0,6
- SSAM DI CASERTA REALIZZAZIONE FABBRICATI A, B, C, IMPIANTI SPORTIVI E SISTEMAZIONI ESTERNE - VOTO 0,6

Maggiore affinità solo del primo progetto di cui però ha verificato solo il 45%

Trattazione chiara e completa in tutti gli aspetti richiesti dal disciplinare. 
Esperienza analoga ben esplicitata e circostanziata. Tutti e 3 sono progetti 
di impianti sportivi. Apprezzabile l'inserimento di 3 diversi gradi di 
progettazione per maggiore varietà dell'esperienza pregressa.

RTI ITS Controlli Tecnici SPA 0,4 0,5 0,5 0,470                       11,75 

- Allianz Stadium. Verifica, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 46,47 e 48 del DPR 554/99, ivi inclusa un’analisi critica del 
progetto tesa ad ottimizzare i costi di realizzazione (“value engineering”) della progettazione esecutiva. VOTO 0,6
- Edificio fa parte del comprensorio di MARINARSEN La Spezia - Non Sportivo VOTO 0,3
- Palasport Palaserradimigni” nel Comune di Sassari - 4 Mln€ - Con il 36 ma il PD??? VOTO 0,5

Affinità di solo due interventi su 3

Trattazione chiara e completa in tutti gli aspetti richiesti dal disciplinare. 
Esperienza analoga ben esplicitata e circostanziata. 2 su 3 sono progetti di 
impianti sportivi ma piuttosto piccoli. Stadio Juventus molto vecchio. Solo 
per un'esperienza esplicitano la realizzazione dell'opera.

Descrizione: L’O.E. dovrà porre particolare cura nel descrivere l’approccio metodologico che intende adottare per l’esecuzione del 
servizio di verifica richiesto, le modalità di interfaccia con i progettisti, nonché le azioni che intende proporre per la pianificazione e 
la programmazione delle attività ispettive.

20,00

Asacert Assessment & Certification S.p.A. 0,6 0,6 0,6 0,600                       12,00 Offerta molto contestualizzata e ben strutturata . Pecca l'assenza di un portale informatica di condivisione (si parla di PEC, email e altro) Offerta chiara ed esaustiva
Trattazione chiara e completa in tutti gli aspetti richiesti dal disciplinare. 
Offerta concreta e ben dettagliata ma forse poco innovativa.

Bureau Veritas Italia S.p.A. 0,8 0,7 0,7 0,730                       14,60 
Offrono la propria sede in puglia. Trattazione che contestualizza e che offre servizi aggiuntivi oltre a quelli di verifica classica come la valutazione 
della conoscenza delle strutture esistenti e l'esaustività delle indagini.

offerta ben contestualizzata ed esaustiva; plus:piattaforma web dedicata alla verifica dei progetti
Trattazione chiara e completa negli aspetti principali richiesti dal 
disciplinare. Offerta concreta e dettagliata.

CONTECO Check 0,5 0,6 0,6 0,570                       11,40 
La trattazione non è contestualizzata sul progetto ma molto generica e presumibilmente identica per le varie gare. Nel testo compare infatti la 
trattazione del Progetto Esecutivo. I Moduli Ispettivi introdotti rischiano inoltre di appesantire la verifica.
Interfaccia con Software

offerta dettagliata ma non contestualizzata
Trattazione chiara e completa negli aspetti principali richiesti dal 
disciplinare. Offerta dettagliata ma meno concreta e calata sul presente 
appalto rispetto alle altre.

Inarcheck S.p.A. 0,7 0,8 0,6 0,700                       14,00 
Si descrive bene il modus operandi non per elaborato ma per pacchetti omogenei. Già ingaggiati per la Ristrutturazione edilizia e vanno in 
continuità conoscendo il contesto urbanistico.

offerta dettagliata e chiara. Il plus consiste  la società sta eseguendo la verifica del progetto di 
ristrutturazione edilizia 

Trattazione chiara e completa negli aspetti principali richiesti dal 
disciplinare. Offerta concreta e dettagliata.

NO GAP Controls 0,5 0,6 0,6 0,570                       11,40 Descrizione esaustiva ma non contestualizzata. L'OE non offre dulla rispetto a quanto previsto dal Codice Contratti Offerta chiara ed esaustiva. Plus piattaforma cloud
Trattazione chiara e completa negli aspetti principali richiesti dal 
disciplinare. Offerta concreta e dettagliata.

RTI ITS Controlli Tecnici SPA 0,4 0,5 0,5 0,470                          9,40 La trattazione di dilunga a spiegare a cosa serve la verifica, ma descrive in poche righe il modello proposto in tre livelli senza darne spiegazioni. Offerta chiara . Plus piattaforma autodesk BIM 360
Trattazione chiara e completa in tutti gli aspetti richiesti dal disciplinare. 
Offerta meno dettagliata di altre.

Descrizione: L’O.E. dovrà illustrare le figure professionali e le risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del 
servizio, indicando per ciascuna figura del Gruppo di Lavoro:
- le qualifiche professionali;
- la relativa formazione;
- le principali esperienze analoghe all’oggetto del servizio; precisando, il funzionamento della Struttura Operativa Minima, le forme 
di coordinamento e di organizzazione necessarie alla massimizzazione dell’attività durante la verifica delle discipline specialistiche.

20,00

Asacert Assessment & Certification S.p.A. 0,2 0,3 0,3 0,270                          5,40 7 Risorse che non soddisfano in realtà i requisiti minimali richiesti dal Disciplinare di gara. Si sono poteute valorizzare le sole due figure apicali
Mancano alcune figure richieste dal disciplinare.presenza di 1 solo strutturista e unica figura x 
impianti elettrici e meccanici

GdL incompleto. Non rispetta i minimi. Aggiunge una parte non richiesta 
sul sistema di AI proposto.

Bureau Veritas Italia S.p.A. 0,9 0,8 0,8 0,830                       16,60 
Elenco composto da 28 figure ricoperte da risorse che si ripetono più volte. Esaustiva la reppresentazione degli Anni di esperienza per lavori 
analoghi riportata in specifica tabellina per le figure minimali previste dal Disciplinare

Gruppo di lavoro completo e dettagliato
GdL completo e offerta ben strutturata e ben dettagliata, di facile lettura e 
verifica.

CONTECO Check 0,6 0,7 0,6 0,630                       12,60 
Elenco composto da 35 figure ricoperte da risorse che si ripetono più volte. Il Team ha grande esperienza nelle Verifiche ma rispetto a lavori 
analoghi (verifiche su progetti a carattere sportivo) pochi.

Gruppo di lavoro completo GdL completo e offerta dettagliata. Meno esperienza in ambito sportivo.

Inarcheck S.p.A. 0,8 0,8 0,7 0,770                       15,40 
Elenco composto da 35 figure ricoperte da risorse che si ripetono più volte.  Il Team ha diverse esperienza nelle Verifiche a carattere sportivo 
similare ed è possibile verificare ogni singola esperienza per ciascuna risorsa. Non è altrettando facile per gli anni di esperienza.

Gruppo di lavoro completo e dettagliato GdL completo, ma non inserisce ulteriori descrizioni oltre alla tabella.

NO GAP Controls 0,7 0,6 0,7 0,670                       13,40 
Elenco composto da 31 figure ricoperte da risorse che non si ripetono più volte (28 effettive).  Il Team ha diverse esperienza nelle Verifiche a 
carattere sportivo similare, ma non è facilmente comprensibile da parte di quali figure. Anche gli anni di esperienza non sono ricavabili per tutte le 
figure.

Gruppo di lavoro completo. Tabella di non facilissima lettura GdL completo, e offerta ben strutturata e dettagliata.

1

2

A - ESPERIENZA DEL CONCORRENTE 
RELATIVA ALLA VERIFICA DELLA 
PROGETTAZIONE IN MATERIA DI IMPIANTI 
SPORTIVI

B -METODOLOGIA OPERATIVA DELLE 
VERIFICHE

 C  GRUPPO DI 
LAVORO 



RTI ITS Controlli Tecnici SPA 0,5 0,5 0,5 0,500                       10,00 
Elenco composto da 50 figure ricoperte da risorse che si ripetono più volte.  Non vengono riportati i lavori analoghi svolti dalle risorse, né 
tantomeno l'esperienza in termini di anni che si dovrebbe evincere solo dall'anno di iscrizione all'albo

Gruppo di lavoro complerto ma per i lavori indicati solo gli importi e non l'analogia o meno
GdL completo ma dalla descrizione mancano le esperienze analoghe 
specifiche delle figure. Carenza grave.

Descrizione: In considerazione della rilevanza dell’intervento oggetto del servizio da aggiudicare, la Centrale di Committenza assegna una 
premialità per ciascun componente del Gruppo di Lavoro che sia in possesso di una delle certificazioni che applicano uno dei protocolli di 
sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (a titolo di esempio: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed-GBC, 
Well)

5,00 PUNTEGGIO TABELLARE ON-OFF

Asacert Assessment & Certification S.p.A.                              -   PAMELA BELLANCA non è un componente del gruppo di lavoro della relazione

Bureau Veritas Italia S.p.A.                          5,00 GIULIA PENTELLA E Laura Sandoval Palacios fanno parte del Gruppo di Lavoro

CONTECO Check                          5,00 Gloria Rozzini e Isaac Scaramella fanno parte del Gruppo di Lavoro

Inarcheck S.p.A.                          2,50 Elisa Sirombo fa parte del Gruppo di Lavoro mentre Francesca Ottavio NO.

NO GAP Controls                          5,00 Giovannini e Massari fanno parte del Gruppo di Lavoro

RTI ITS Controlli Tecnici SPA                          5,00 Zichi e Spinozzi fanno parte del gruppo di lavoro

70,00

OPERATORE ECONOMICO

Asacert Assessment & Certification S.p.A.

Bureau Veritas Italia S.p.A.

CONTECO Check

Inarcheck S.p.A.

NO GAP Controls

RTI ITS Controlli Tecnici SPA

3
1,00

0,50

1,00

1,00

D - COMPETENZA IN MATERIA DI CRITERI 
AMBIENTALI MINIMI

0,00

1,00

36,1500                                                                                                         

TOTALE

27,4000                                                                                                         

55,4500                                                                                                         

45,7500                                                                                                         

52,6500                                                                                                         

44,8000                                                                                                         


